

**Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021**

Stadt Genthin

vertreten durch den **Bürgermeister Herrn Matthias Günther**
Marktplatz 3
39307 Genthin

-nachfolgend „**Stadt**“ genannt -

und

der SUNFARMING GmbH

vertreten durch Herrn **Martin Tauschke**
Zum Wasserwerk 12
15537 Erkner

- nachfolgend „**Vorhabenträger**“ genannt -

schließen folgenden Vertrag:

Teil1

Allgemeines

§ 1 Gegenstand des Vertrages

(1) Der Vorhabenträger ist Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Genthin, Flur 2, Flurstücke 10157 und die vorhabenbezogene Erschließung (Flurstücke 46/8; 46/9; 10007; 60/15 Gemarkung Jerichow). Sofern er nicht Eigentümer ist, sichert er zu, die Verfügungsgewalt in Form eines Besitzrechtes zu haben.

(2) Gegenstand des Vertrages ist das Vorhaben des Vorhabenträgers der dort eine Freiflächenphotovoltaikanlage einschl. Nebenanlagen aufstellen will.
Das Vertragsgebiet umfasst das im Lageplan umgrenzte Grundstück.

§ 2 Bestandteile des Vertrages

(1) Bestandteile des Vertrages sind:

- der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark alte Deponie Genthin“ mit Stand April 2022 und nach Genehmigung des rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark alte Deponie Genthin“
- der Übersichtsplan (**Anlage 1**)
- der Vorhaben- und Erschließungsplan (**Anlage 2**)
- Eingriffs- und Ausgleichsbilanz (EAB) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ (**Anlage 3**)
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ (**Anlage 4**)

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021

Teil 2- Vorhaben

§ 3 Beschreibung des Vorhabens

(1) Das Vorhaben betrifft die Schaffung und Sicherung der Nutzung als Sondergebiet für die Errichtung von einem Solarpark auf der alten Deponie in Genthin.

(2) Alle durch diesen Vertrag vereinbarten Regelungen sowie den städtebaulichen Vereinbarungen über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 21.11.2019 dienen der Umsetzung dieses Vorhabens.

§ 4 Durchführungsverpflichtung

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zu seinen Lasten zur Durchführung des Vorhabens im Vertragsgebiet nach den Regelungen des Vertrages und gemäß den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark alte Deponie Genthin“ und den Darstellungen des Vorhabens- und Erschließungsplanes.

(2) Die Vorhabenträger verpflichten sich spätestens 6 Monate nach Rechtskraft der jeweiligen Baugenehmigung mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von 5 Jahren fertig zu stellen. Als Beginn des Vollzuges des Vorhabens gilt ausschließlich die Durchführung von baulichen Maßnahmen. Die fristgemäße Erteilung von Aufträgen genügt hierfür nicht. Wird das Vorhaben nicht innerhalb der genannten Frist begonnen, sind der Vorhabenträger und die Stadt unabhängig voneinander berechtigt von diesem Vertrag kostenfrei zurück zu treten. In diesem Fall kann der Vorhabenträger keine Ansprüche gegenüber der Stadt geltend machen.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich für den Fall, dass sich die Durchführung des Vorhabens aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen verzögert, über die Verlängerung der in Absatz 2 vereinbarten Fristen zu verhandeln. Kommt eine Vereinbarung über eine Verlängerung der Fristen nicht innerhalb von sechs Monaten zustande, gelten die Verhandlungen als gescheitert. Aus dem Scheitern der Verhandlungen und der unterbliebenen Fristenverlängerung können die Vorhabenträger keine Ansprüche gegenüber der Stadt geltend machen.

§ 5 Weitere Anforderungen an das Vorhaben und Nutzungsbedingungen

Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Fertigstellung die Nutzung gemäß der Antragsstellung und den Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“.

§ 6 Vorbereitungsmaßnahmen

(1) Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und Bebauung des Grundstückes erforderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen.

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei der Durchführung des Vertrages alle bestehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften einzuhalten, einschließlich der einschlägigen technischen Regelwerke, und der Vorschriften zum Umwelt- und Bodenschutz und des Denkmalschutzes sowie alle erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen vor Durchführung der Maßnahmen einzuholen und auf Verlangen der Stadt vorzulegen.

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021

§ 7 Naturschutzrechtliche Ausgleichmaßnahmen

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zu folgenden Ausgleichmaßnahmen:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ sieht ein Ökopunktekonto von 87019 Punkten als Kompensationsbedarf vor.

Die Durchführung und Umsetzung dieser Maßnahme ist bestimmt und wird auf Grund eines gesondert geregelten Vertrages mit dem Vorhabenträger und der Landesgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen „Stitswerder Ohreaue; Kleiner Rott bei Jerichow bestimmt.

Die im Vorhaben- und Erschließungsplan Freiflächengestaltungsmaßnahmen auf ihren Grundstücken spätestens ein Jahr nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen auszuführen und innerhalb der Jahresfrist fertigzustellen.

(2) Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landwirtschaft, die innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs entsprechend der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark alte Deponie Genthin“ liegen, sind zu Beginn der Baumaßnahmen zu beginnen und spätestens bis ein Jahr nach der Fertigstellung der Baumaßnahmen fertigzustellen und entsprechend fachtechnischer Standards zu pflegen. Die Durchführung ist mit unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

(3) Die Kosten für betreffende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus diesem Vertrag tragen die Vorhabenträger. Die Stadt trägt keine Kosten.

(4) Der Vorhabenträger übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen zur Zeit der Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Als Gewährleistungszeitraum werden 3 Jahre und als Gewährleistungsbürgschaft 3 % der abgerechneten Summe festgelegt.

(5) Der Vorhabenträger zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest.

(6) Die Leistungen sind von der Stadt und dem Vorhabenträger gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von den Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme angerechnet, durch den Vorhabenträger zu beseitigen. Im Fall des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mängel auf Kosten der Vorhabenträger beseitigen zu lassen.

Teil 3 - Erschließung

§ 8 Herstellung der Erschließungsanlagen

(1) Der Vorhabenträger übernimmt gemäß § 12 Abs. 1 BauGB die Herstellung der Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet auf eigene Kosten.

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in den beigefügten Plänen dargestellten Erschließungsanlagen und die Grünanlagen in dem Umfang innerhalb von 5 Jahren nach

**Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021**

Vertragsabschluss fertig zu stellen. Ein Betrieb der Anlage ist erst nach vollständiger Herstellung der Erschließungsanlage zulässig.

(3) Mit der Ausschreibung und Bauleitung der Erschließungsanlagen beauftragt der Vorhabenträger ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das die Gewähr für die technische beste und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumaßnahme bietet. Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen dem Vorhabenträger einerseits und dem Ingenieurbüro andererseits erfolgt im Einvernehmen mit der Stadt.

(4) Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden von dem Vorhabenträger bei einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Auftrag gegeben.

(5) Gemäß §123 Abs. 2 BauGB sind die Erschließungsanlagen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung herzustellen, dass sie spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten nutzbar sind.

(6) Der Vorhabenträger hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen. Die Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen. Alle damit in Verbindung stehenden Kosten gehen zu Lasten des Vorhabenträgers.

(7) Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen, sowie im Plangebiet wieder zu verwenden.

(8) Der Vorhabenträger zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der Erschließungsanlagen schriftlich an. Zudem hat der Vorhabenträger zur Abnahme der Anbindung der einzelnen Erschließungsanlagen an die öffentlichen Verkehrsanlagen jeweils geeignete Nachweise zu erbringen, dass die Materialbeschaffenheit den in der Ausbauplanung und Projektierung geforderten Qualitäten und Quantitäten entspricht.

(9) Die öffentliche Erschließung wird ausgehend der südlich verlaufenden Bundesstraße B1 über die Straße „An der Mittelheide“ gesichert. Die vorhabenbezogene Erschließung erfolgt über die Flurstücke 10007, 46/8 und 46/9 und eine herzustellende Zuwegung. Die Erschließung wird materiell über einen Pacht- und Gestattungsvertrag und dinglich über eine Dienstbarkeit durch den Vorhabenträger gesichert.

(10) Der Erschließungsumfang ist in einem gesonderten Erschließungsvertrag zu regeln, welcher bis spätestens 4 Wochen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wirksam wird.

(11) Die Grundstücksrechte/Verfügbarkeiten sind spätestens 4 Wochen vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes sicher zu stellen und gegenüber der Stadt nachzuweisen.

Teil 4 – Schlussbestimmungen

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021

§9 Sicherheitsleistungen

(1) Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag für den Vorhabenträger ergebenden Verpflichtungen leistet er eine Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe der ermittelten Summe durch Übergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bürgschaft. Die Bürgschaft wird durch die Stadt entsprechend dem Stand der Kompensationsmaßnahmen in Teilbeträgen der Bürgschaftssumme freigegeben. Die Freigabe wird separat vertraglich geregelt. Bis zur Vorlage der Gewährleistungsbürgschaft erfolgen die Freigaben höchstens bis zu 97% der Bürgschaftssumme nach Satz 1.

(2) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Vorhabenträgers ist die Stadt berechtigt, noch offenstehende Forderungen Dritter gegen dem Vorhabenträger für Leistungen aus diesem Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen.

(3) Nach Abnahme der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnung mit Anlagen ist für die Dauer der Gewährleistung eine Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3% der Kosten vorzulegen. Nach Eingang wird der verbleibende Betrag der Vertragserfüllung freigegeben.

(4) Der Vorhabenträger haftet der Stadt gegenüber für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen auch für das Handeln oder Unterlassen Dritter, die im Aufgabenkreis des Vorhabenträgers für diese tätig werden.

§ 10 Kostentragung

(1) Der Vorhabenträger trägt die Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner Durchführung.

(2) Die Stadt ist berechtigt, Kosten gegenüber dem Vorhabenträger für sein Tätigwerden zu erheben. Gleichfalls ist der Vorhabenträger verpflichtet, der Stadt jegliche Aufwendungen für die Erfüllung der vertraglichen Pflichten zu erstatten. Dabei legt die Stadt über ihre Aufwendungen nach Anfall gegenüber dem Vorhabenträger Rechnung, die von dem Vorhabenträger zu erstatten ist. Kommt der Vorhabenträger seiner Zahlungsverpflichtung nicht nach, kann die Stadt jegliche nach diesem Vertrag geschuldeten oder vereinbarten Maßnahmen einstellen oder abbrechen, somit sich der Vorhabenträger mit der Zahlung einer Kostenforderung oder Rechnung der Stadt in Verzug befindet.

(3) Der Vorhabenträger zahlt auf erste Aufforderung der Stadt und ist nicht berechtigt, gleich aus welchem Grund die Zahlung zu verweigern. Einwände gegen die Forderung dem Grund und der Höhe nach hat er binnen von 2 Wochen gegenüber der Stadt, unter Angabe von Gründen gelten zu machen, dies entbindet nicht von den Zahlungsverpflichtungen. Hilft die Stadt den Einwendungen nicht ab, so ist der Vorhabenträger berechtigt, die Rechnung oder Kostenforderung gerichtlich überprüfen zu lassen. Die gerichtliche Prüfung wird unzulässig, wenn der Vorhabenträger nicht innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des zurückweisenden Schreibens der Stadt Klage erhebt.

(4) Der Vorhabenträger verzichtet auf die Verrechnung oder Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen, sofern diese Ansprüche nicht rechtskräftig festgestellt sind oder die Stadt der Aufrechnung schriftlich zustimmt. Die Stadt nimmt diesen Verzicht an.

§11 Veräußerung des Grundstücks, Wechsel der Vorhabenträger

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021

(1) Ein Wechsel des Vorhabenträgers bedarf nach § 12 Abs. 5 Satz 1 BauGB der Zustimmung der Stadt. Die Stadt wird die Zustimmung erteilen, wenn der neue Vorhabenträger sich gegenüber der Stadt verpflichtet, die sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen zu übernehmen und die in diesem Vertrag vereinbarten Sicherheiten selbst beizubringen.

(2) Der heutige Vorhabenträger haftet der Stadt als Gesamtschuldner für die Erfüllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, sowie die Stadt ihn nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlässt.

§12 Haftungsausschluss

(1) Aus diesem Vertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen des Vorhabenträgers, die diesem im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung tätigt, ist ausgeschlossen.

(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung (§12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich die Nichtigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans im Laufe eines gerichtlichen Streitfalls herausstellt.

§13 Vertragsänderung, Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen und Schriftform

(1) Vertragsänderung oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, dies gilt auch für das Abweichen von Schriftformerfordernis selbst. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der Vorhabenträger erhalten je eine Ausfertigung.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

(3) Vertragsänderung, die sich im Verlauf des Verfahrens erforderlich machen, sind jederzeit zulässig und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung der Vertragsparteien.

§ 14 Kündigung, Rücktritt und Schadensersatz

(1) Jede Vertragspartei kann den Vertrag kündigen, wenn gleich aus welchem Grund einer der städtebaulichen Verträge zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ gekündigt oder nicht (mehr) zur Durchführung gelangt. Die Kündigung ist gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich per Einschreiben unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten ab Kenntniserlangung vom Grund der Kündigung auszusprechen. Nach Ablauf der vorstehenden Frist scheidet eine Kündigung aus.

(2) Eine Kündigung dieses Vertrages kann auch erfolgen, wenn die Ausführung des Vertrags technisch und/oder rechtlich unmöglich ist und sich eine Anpassung aus diesem Grunde ausschließt. Die Gründe bedürfen des Nachweises. Die Vertragsparteien schließen insoweit aus, dass Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Soweit die Stadt bereits Aufwendungen bestätigt hat, ist der Vorhabenträger trotz der Kündigung verpflichtet, die Aufwendungen der Stadt zu ersetzen.

**Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Solarpark alte Deponie Genthin“ Stand Mai 2021**

(3) Jede Vertragspartei kann das Vertragsverhältnis außerordentlich fristlos kündigen, wenn sich die andere Vertragspartei grob vertragswidrig verhält und es der kündigenden Vertragspartei unter Berücksichtigung aller Umstände nicht (mehr) zumutet werden kann, gegenüber der anderen Vertragspartei zu erfolgen. Ein fristloser Kündigungsgrund liegt für die Stadt insbesondere vor, wenn

- a) der Vorhabenträger seinen Verpflichtungen trotz schriftlicher Abmahnung unter Setzung einer Frist von zwei Monaten nicht nachkommen;

- b) der Vorhabenträger seinen Zahlungsverpflichtungen aus diesem Vertrag nicht oder nur unzureichend nachkommen, dies gilt insbesondere, wenn er mit der Zahlung der Kosten länger als einem Monat in Verzug gerät. Dabei muss sich der Vorhabenträger den Verzug Dritter, die für ihn tätig ist oder wird zurechnen lassen;

- c) über das Vermögen des Vorhabenträgers das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder mangels Masse ein solcher Beschluss abgelehnt wird.

(4) Der Vorhabenträger und die Stadt sind berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, wenn die Ausführung des Vertrages technisch und/oder rechtlich unmöglich ist und sich eine Anpassung aus diesem Grunde ausschließt. Der Vorhabenträger ist auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn sein Interesse an der Umsetzung des Vorhabens entfällt. Im Fall des wirksamen Rücktritts des Vorhabenträgers verpflichtet er sich, die bis dahin entstandenen Zahlungsverpflichtungen für erbrachte und noch zu erbringende Leistungen zu erfüllen. Erstattungsansprüche gegen die Stadt bestehen nicht.

(5) Kommt der Vorhabenträger Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder aus den städtebaulichen Verträgen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark alte Deponie Genthin“ trotz Fristsetzung nicht nach, kann die Stadt statt zu kündigen auch im Wege der Ersatzvornahme die nach diesem Vertrag geschuldeten oder sinnvollen Maßnahmen im Sinne einer Geschäftsführung ohne Auftrag zur Umsetzung und Erreichung des Vertragszweckes auf Kosten des Vorhabenträgers durchführen oder durchführen lassen. Die Kosten hierfür werden nach § 10 erhoben.

§ 15 Wirksamwerden

Der Vertrag wird wirksam, wenn die Satzung über dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Kraft tritt.

Genthin, den

Erkner, den.....

Für die Stadt:

Für den Vorhabenträger:

.....

.....

(Matthias Günther)
Bürgermeister

(Martin Tauschke)
Geschäftsführer